Contrato: BORRADOR DE CONTRATO

CONTRATO DE SUBCONTRATACION DE OBRA

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SUBCONTRATACION DE OBRA que celebran:

CONSORCIO CIE CIENCIAS, en su calidad de contratista principal, con RUC N° 20613569414, que sefiala como
domicilio para todos los efectos y actos relacionados con el presente contrato en AV. SANTA CRUZ NRO. 120 INT.
402 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ EL ALAMO LIMA , distrito de SAN ISIDRO, que interviene debidamente
representado por el/la undefined ... identificado con <<empdocu>> n° ..., y por el/la undefined ... identificado con
<<empdocu>> n° ..., actuando ambos, conforme a las facultades otorgadas mediante Escritura Publica de Consorcio
de fecha 0, a la cual en lo sucesivo se le denominara LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

.......................... , con RUC N° ..............vvvveeeeenn, €ON domicilio para todos los efectos relacionados con el
presente contrato en ..., distrito de ..., ..., que interviene debidamente representada por el/la , identificado con DNI
N° ... alacual en lo sucesivo se le denominara EL/LA SUBCONTRATISTA.

El presente contrato se celebra en los términos y condiciones contenidos en las clausulas siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

1. LA CONTRATISTA PRINCIPAL es un consorcio, conformado por las empresas CONSORCIO CIE CIENCIAS vy
CONSORCIO CIE CIENCIAS, el cual desea subcontratar la obra, cuyos trabajos se detallan en el Anexo n° 1, que es parte
del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA, SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN |.E. CIENCIAS DISTRITO DE CUSCO DE LA PROVINCIA DE
CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, que es propiedad de BANCO DE CREDITO DEL PERU.

2. Por su parte, LA SUBCONTRATISTA, es una empresa especializada en la ejecucion de la obra a que se refiere el
presente contrato, motivo determinante por el cual se le contrata, estando interesada en ejecutar en el proyecto mencionado
en el expositivo anterior, la subcontrata de la obra y suministros detallados en la clausula tercera de este contrato.

SEGUNDA: DE LAS DEFINICIONES.-

Los términos detallados a continuacion que contiene el presente documento tendran los alcances que siguen:

1. ACTA DE RECEPCION: Es el documento en el que constara la recepcién de la OBRA. Este documento sera
suscrito por LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

2. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Es la carta fianza bancaria que LA SUBCONTRATISTA debera
entregar a LA CONTRATISTA PRINCIPAL a fin de garantizar el fiel cumplimiento de todas las prestaciones
pactadas a su cargo en el presente contrato.

3. CONTRATO: Es el acuerdo entre LA CONTRATISTA PRINCIPAL y LA SUBCONTRATISTA y que esta compuesto y
regulado por las CONDICIONES GENERALES contenidas en este documento y las CONDICIONES
PARTICULARES, incluidos los respectivos anexos de este mismo documento.

4. CONDICIONES PARTICULARES: Son las Condiciones Particulares que forman parte integrante del presente
CONTRATO, y que esta constituida puntualmente por lo indicado en el presente documento.

5. CONTRAPRESTACION: Es la contraprestacion a ser pagada por LA CONTRATISTA PRINCIPAL a LA
SUBCONTRATISTA por la realizacion de la OBRA, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), y que se
encuentra detallada en el Anexo | del presente CONTRATO, el cual forma parte integrante de éstas. La
CONTRAPRESTACION se determina a suma alzada, de manera que comprende todos los gastos que le demande a
LA SUBCONTRATISTA el diligente cumplimiento de sus obligaciones, entre los cuales se encuentra, sin caracter
limitativo, los equipos, herramientas, utiles de oficina, gastos operativos, tributos, remuneraciones, beneficios
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sociales de su personal empleado, gastos generales, direccion técnica, utilidad, muestras, ensayos, seguros,
transportes y en general cualquier otro costo y/o gasto directo o indirecto que sea necesario para cumplir con la
realizacion de la OBRA, sin reserva, ni limitacion alguna.

6. CALENDARIO DE EJECUCION: Es el Cronograma que figura en el Anexo Ill del presente CONTRATO, el cual
forma parte integrante de éste, y que debera ser observado en la realizacion de la OBRA.

7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD: significa todos los equipos de seguridad personal tales como cascos y/o botas y/o
similares 6 analogos que LA SUBCONTRATISTA se obliga a que todo su personal, ya sean éstos empleados y/o
subcontratistas, empleen para la realizacion de las prestaciones a su cargo pactadas en el presente CONTRATO.

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Es la descripcion de la OBRA cuyas caracteristicas y dimensiones figuran en el
Presupuesto que obra en el Anexo Il del presente contrato, el cual forma parte integrante del mismo.

9. HORARIO: De lunes a viernes de 7:30 a 17:00 horas y los sabados de 7:30 a 13:00 horas, dentro de este horario LA
SUBCONTRATISTA debera ejecutar las prestaciones pactadas a su cargo en el presente CONTRATO. El
HORARIO se fija en consideracién a lo establecido por las autoridades municipales.

10. MATERIALES y/o HERRAMIENTAS y/o EQUIPOS: Son los materiales y/o herramientas y/o equipos técnicos que
resultan necesarios para la realizacion de la OBRA y que seran proporcionados por LA SUBCONTRATISTA, incluido
el transporte de los mismos.

11. OBRA: Significa la OBRA que es objeto del presente contrato que esta conformada por lo indicado en la clausula
tercera del presente CONTRATO.

11. PROPIETARIO / LA PROPIEDAD: Es la entidad privada o publica, que tiene la condicién de titular de la OBRA, que
ha celebrado un contrato de obra con LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

12. PROYECTO: Es la edificacion en su conjunto a cargo de LA CONTRATISTA PRINCIPAL, conformada por diferentes
obras y especialidades.

13.SALDO: Es la parte de la CONTRAPRESTACION que LA CONTRATISTA PRINCIPAL entregarda a LA
SUBCONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en el presente contrato, y cuyo monto se detalla en el Anexo I.

TERCERA: OBJETO DE LA SUBCONTRATA.-

LA SUBCONTRATISTA se obliga a realizar la OBRA incluidos todos los servicios y suministros conforme a la descripcion de
las obras, instalaciones y suministros del material correspondiente que queda definido por los siguientes documentos, que
forman parte integrante del presente Contrato:

a) Planos, condiciones y especificaciones técnicas - Anexo Il.
b) Calendario de ejecucion, realizado por el LA CONTRATISTA PRINCIPAL - Anexo lll.

c) Oferta de la Subcontratista aceptada, siempre que no contradiga los pactos del contrato que prevalecera sobre
la oferta - Anexo IV.

d) Documentacion de Seguridad y Salud - Anexo V.

Los citados anexos han sido examinados por LA SUBCONTRATISTA con anterioridad a la firma del presente Contrato,
reconociendo expresamente que conoce detalladamente su contenido, asi como el Proyecto de Obra, y la normativa en
vigor con sujecion a las cuales ha elaborado su oferta en lo relativo a las obras objeto de Subcontrata y que los mismos
contienen las directrices técnicas y legales precisas para llevar a cabo la ejecucién de las obras subcontratadas en el plazo,
precio y demas condiciones estipulados.

El presente contrato no implica reconocimiento a favor de LA SUBCONTRATISTA de exclusividad alguna en los trabajos y
suministros objeto del presente Contrato.
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CUARTA: PRECIO DE LA SUBCONTRATA.-

LA CONTRAPRESTACION vy todas sus partidas contienen precios ofertados por LA SUBCONTRATISTA con la condicién
de fijos y definitivos, resultando inalterables hasta el dia final de la OBRA aunque aumente el precio de los materiales o
mano de obra, estando incluido en el valor total de la OBRA subcontratada.

El precio mencionado tiene el caracter de suma alzada y no revisable, por lo que no puede ser objeto de variacién. El
SUBCONTRATISTA renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun cuando
durante la ejecucion de las obras se produzcan los aumentos antes indicados.

Asimismo, en razén de que el precio a percibir por el SUBCONTRATISTA es una suma alzada, las mediciones contenidas
en el Anexo N° 1 del presente Contrato tienen el caracter de meramente orientativas, siendo a riesgo y ventura del
SUBCONTRATISTA los excesos o defectos de medicion que resulten de la necesaria ejecucién de las obras contratadas
conforme a proyecto, y sin que tales excesos o defectos supongan una variacion en el precio pactado.

Si LA CONTRATISTA PRINCIPAL ejecuta por si o por terceros, parte de la OBRA contratada en el presente documento,
como ayudas, medios auxiliares, transportes interiores, limpiezas etc., su importe se descontara de la facturacién de la
SUBCONTRATISTA a los precios que resulten de la nueva contratacién incrementados con sus correspondientes gastos
directos e indirectos y la respectiva utilidad.

Solo se considerara modificado el precio cuando medie una adenda al contrato debidamente firmada por las partes.

QUINTA: FORMA DE PAGO.-

a) LA SUBCONTRATISTA se obliga, a remitira LA CONTRATISTA PRINCIPAL la facturacion, que sera siempre a origen,
correspondiente a los trabajos ejecutados y el respectivo material suministrado en dicho periodo.

Los Pagos que LA CONTRATISTA PRINCIPAL efectue por la facturacion, se consideraran como abonos a cuenta, sujetos
a las mediciones y variaciones que resulten en la liquidacion final de la obra subcontratada.

En cada factura se indicara de forma clara el cédigo del contrato al cual se hace referencia en el encabezamiento del
presente documento.

b) Prestada conformidad a las facturas emitidas, y sin perjuicio de lo convenido en el parrafo anterior y en la clausula
séptima, LA CONTRATISTA PRINCIPAL, abonara su importe de la siguiente forma:

Crédito a 30 dias (transferencia), contados desde la fecha de la recepcién de la factura en el domicilio de LA
CONTRATISTA PRINCIPAL, salvo que en las CONDICIONES PARTICULARES se haya pactado un plazo distinto.

SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.-
Las obras objeto de la Subcontrata daran comienzo el dia 0.

LA SUBCONTRATISTA se obliga a finalizar toda la obra subcontratada antes del 0, obligandose, asimismo, al cumplimiento
de los plazos parciales que figuran en el Calendario de Ejecucion - Anexo lll, sin perjuicio de las modificaciones de dichos
plazos que exija la buena marcha de la obra, las cuales seran de obligado cumplimiento para las partes, previa notificacion
por escrito a LA SUBCONTRATISTA.

Tanto el término final de la obra como los plazos parciales, s6lo podran ser alterados por orden escrita de LA
CONTRATISTA PRINCIPAL y en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentados.

En caso de suspension total o parcial de LA OBRA por causa no imputable a las partes, y siempre que dicha paralizacién no
sea superior a seis meses, LA SUBCONTRATISTA mantendra los precios convenidos sin que pueda exigir cantidad alguna
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por dafios y perjuicios derivados de la paralizacion.

Transcurridos los seis meses de paralizacion, salvo que las Partes acuerden lo contrario, se tendra por resuelto el contrato
debiéndose abonar a LA SUBCONTRATISTA la obra ejecutada, y sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién alguna.

SEPTIMA: PENALIDADES.-

Los plazos senalados en este contrato y, particularmente, en la clausula sexta son inalterables y en consecuencia, LA
SUBCONTRATISTA incurre en mora por el simple incumplimiento de los plazos, sin que sea necesaria intimacion alguna de
LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

Se establecen, por cada dia natural de retraso en el cumplimiento de los plazos parciales estipulados y por cada dia natural
que sobrepase el término final de la ejecucion de la obra subcontratada, una penalidad diaria del 1% (uno por ciento) del total
de la CONTRAPRESTACION, sin que el importe total acumulado pueda exceder del 10% del valor total de la
CONTRAPRESTACION.

Asimismo, si LA SUBCONTRATISTA pone en riesgo la vida, la salud o el patrimonio de la obra, mediante accién u omision,
incumpliendo la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, estara sujeto penalidades en funcién de la gravedad de la
infraccion. Se podra aplicar la penalidad por no cumplir con lo indicado, de acuerdo con siguiente:

¢ Infraccién leve: Penalidad del 0.1% del valor de la Contraprestacion.
e Infraccién grave: Penalidad del 0.5% del valor de la Contraprestacion.
e Infraccién muy grave: Penalidad del 1.0% del valor de la Contraprestacion.

Las penalidades de este contrato podran deducirse por LA CONTRATISTA PRINCIPAL de los pagos mensuales y liquidacion
final que efectue segun lo dispuesto en el literal ¢) de la clausula siguiente, y todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a LA
CONTRATISTA PRINCIPAL a resolver el CONTRATO y exigir a LA SUBCONTRATISTA los dafios y perjuicios que puedan
corresponder.

LA SUBCONTRATISTA acepta el procedimiento anterior y renuncia a cualquier accion contraria al respecto, obligandose a
emitir los documentos que sean necesarios para que LA CONTRATISTA PRINCIPAL haga efectivo el cobro de las
penalidades.

En el supuesto que LA SUBCONTRATISTA (i) no proceda a acreditar objetivamente ante LA CONTRATISTA PRINCIPAL la
inscripcion en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todas las personas que emplee para la ejecucion
de la OBRA, y/o (ii) no haya registrado a una 6 mas personas en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR),
debera pagar una penalidad equivalente a 250 Soles (doscientos cincuenta Soles) por cada persona que LA
SUBCONTRATISTA haya omitido en registrar en el SCTR y/o la haya registrado parcialmente en el SCTR.

La obligacion de LA SUBCONTRATISTA de corregir y/o reconstruir trabajos o servicios es a su costo, independientemente de
la aplicacion de las penalidades por tales incumplimientos y no perjudica la aplicacion de las penalidades.

OCTAVA: GARANTIA DE LA OBRA SUBCONTRATADA: RETENCIONES.-

a) En garantia de la OBRA objeto de Subcontrata y con el fin de que LA SUBCONTRATISTA responda del
cumplimiento de este contrato, LA CONTRATISTA PRINCIPAL retendra de cada facturacion mensual un j
ERROR!%.

Las citadas retenciones quedan también afectas a las responsabilidades pecuniarias que asume LA
SUBCONTRATISTA derivadas de las penalidades que se regulan en este contrato, incluyendo las penalidades por retraso
en el cumplimiento de los plazos, al resarcimiento de los dafios y perjuicios que se le pudieran ocasionar a LA
CONTRATISTA PRINCIPAL por la resolucion del Contrato, asi como para garantizar el cumplimiento de cualquier otra
obligacion de LA SUBCONTRATISTA.

b) La cantidad retenida sera devuelta a LA SUBCONTRATISTA después de haber cumplido sus obligaciones en los
siguientes plazos y condiciones:
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- EI'50% (cincuenta por ciento) del total de la cantidad retenida, a la firma de la recepcion final de la OBRA por parte
del PROPIETARIO.

- El 50% (cincuenta por ciento) de la mitad restante, se abonara transcurridos doce (12) meses de la recepcion
indicada en el punto precedente, sin que este importe de dinero genere interés alguno.

c) No obstante lo dispuesto en la letra b) anterior, LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra cargar automaticamente, los
costes que curse LA SUBCONTRATISTA en esta OBRA por incumplimientos, penalidades, indemnizaciones, etc., contra
las facturas o cantidades pendientes de abono en este o en cualquier otro proyecto (o proyectos) que tenga contratada con
LA SUBCONTRATISTA, y en el caso de que no fueran suficientes para cubrir dichos importes, se reserva las acciones que
pudieran corresponderle para reclamar el resto.

NOVENA: EJECUCION DE LA OBRA SUBCONTRATADA.-

a) LA OBRA y suministros de materiales se ejecutaran por LA SUBCONTRATISTA con estricta sujecién a lo especificado
en los documentos resefiados en la clausula primera, y normativas vigentes en las obras objeto del Subcontrato, bajo las
6rdenes que emita la Supervision de la Obra y los Técnicos de LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

Si a juicio de la Supervision de la obra o, en su caso, de los Técnicos de LA CONTRATISTA PRINCIPAL existieren defectos
en la ejecucion de las obras subcontratadas y material suministrado, LA SUBCONTRATISTA se obliga, previa comunicacion
al respecto, a efectuar a su costa las obras y/o a reponer los materiales pertinentes para subsanar los defectos, sin derecho
a percibir indemnizacion alguna, salvo que LA CONTRATISTA PRINCIPAL opte por resolver el contrato.

b) En caso de requerirse por la Propiedad de las Obras o por los Técnicos de LA CONTRATISTA PRINCIPAL ensayos,
proyectos, estudios o presentacibn de muestras, los gastos que éstos comporten seran de cuenta de LA
SUBCONTRATISTA, si estos gastos se derivan de mala ejecucion de los trabajos o defectuosa calidad de los materiales,
sin limitacioén alguna.

c) Los trabajos se realizan a cuenta y riesgo de LA SUBCONTRATISTA, hasta la recepcion de los mismos por la Propiedad
de las obras, abriéndose a partir de este momento un periodo de garantia que finalizara a veinticuatro (24) meses de la
referida recepcién de las obras por aquella.

d) Dada la directa responsabilidad del LA CONTRATISTA PRINCIPAL frente a la Propiedad respecto de los defectos de
ejecucion de los servicios prestados por LA SUBCONTRATISTA, aquel sera el unico interlocutor valido frente a éste a los
efectos del presente contrato.

e) LA SUBCONTRATISTA, como especialista en los trabajos subcontratados, declara poseer junto con su personal, los
conocimientos, aptitudes y experiencia técnica necesarias para su correcta ejecucion, obligandose a mantenerlas durante la
vigencia del CONTRATO.

f) Asimismo LA SUBCONTRATISTA se obliga a seguir las instrucciones, que afecten a la OBRA, los suministros o al
proyecto, y que sean impuestos a LA CONTRATISTA PRINCIPAL por la Propiedad.

g) Las obras objeto del presente contrato deberan ejecutarse por la subcontratista sin que éste, y salvo consentimiento
escrito de LA CONTRATISTA PRINCIPAL, pueda cederlas o subcontratarlas, total o parcialmente. La autorizacion escrita
en ningun caso implicara obligacion alguna de LA CONTRATISTA PRINCIPAL frente a los terceros y sus trabajadores.

h) En el supuesto de que la Propiedad interponga reclamacién sobre alguna unidad de obra comprendida en este contrato,
LA SUBCONTRATISTA sera solidaria con LA CONTRATISTA PRINCIPAL de las decisiones, resoluciones o sentencias que
se establezcan o dicten a este respecto, asumiendo en cualquier caso LA SUBCONTRATISTA la integra y total
responsabilidad econdmica derivada de las decisiones, resoluciones y/o sentencias exigidas.

i) LA SUBCONTRATISTA renuncia de manera anticipada a reclamar cualquier coste surgido de paralizaciones o retrasos de
obra por motivos ajenos a LA CONTRATISTA PRINCIPAL, en este sentido, LA SUBCONTRATISTA debera, asumir la
totalidad de los mismos durante el plazo estimado de paralizacion dispuesto por la autoridad que dispuso la o las
paralizaciones.

Sin perjuicio de esto, cualquier incidencia que surja como consecuencia de la ejecucion del presente contrato, por causas
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atribuibles a LA CONTRATISTA PRINCIPAL, debera ser notificada por escrito a esta (a LA CONTRATISTA PRINCIPAL),
con los sustentos que resulten necesarios, dentro de los treinta (30) dias siguientes a su acaecimiento, transcurridos los
cuales, las mismas no podran ser invocadas para el reconocimiento de cualquier impacto en plazo y/o costo o para
cualquier causal a través de la que LA SUBCONTRATISTA busque eximirse de responsabilidad.

DECIMA: OBLIGACIONES DE LA SUBCONTRATISTA.-
Ademas de las obligaciones sefaladas en las clausulas anteriores, LA SUBCONTRATISTA se obliga:

a) A entregar un (1) mes antes de la finalizacion de la OBRA y a satisfaccion de LA CONTRATISTA PRINCIPAL, un dossier
con las caracteristicas técnicas de los materiales instalados asi como un manual de mantenimiento de los equipos y
materiales, en caso de resultar necesario, si LA SUBCONTRATISTA no entrega la documentacion especificada
precedentemente en los plazos y forma previstos, asumira por cada dia de retraso la penalidad detallada en la clausula
séptima, sin perjuicio del derecho que asiste a LA CONTRATISTA PRINCIPAL a dar por resuelto el Contrato asi como de la
reclamacion de dafios y perjuicios.

b) A la vigilancia y custodia de los materiales y medios que hubiese aportado para la realizacion del objeto de este contrato.

c) De ser necesario, LA SUBCONTRATISTA debera realizar los tramites necesarios ante las entidades correspondientes
para la obtencion de los suministros de agua y desagtie, asumiendo y realizando los pagos que resulten necesarios.

d) Todos los bienes y/o equipos y/o materiales y/o insumos que se instalen con ocasién de la realizacion de la OBRA se
entenderan transferidos en propiedad a LA CONTRATISTA PRINCIPAL, encontrandose la retribucion por dicha
transferencia incluida en la CONTRAPRESTACION.

e) LA SUBCONTRATISTA sera responsable del cuidado de los bienes y/o equipos y/o materiales que sean de propiedad de
LA CONTRATISTA PRINCIPAL y que ésta le haya facilitado a LA SUBCONTRATISTA para la instalacién de los mismos.

f) A pagar puntualmente las remuneraciones y beneficios sociales de su personal, contribuciones, impuestos,
indemnizaciones, contratar y pagar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pension), cumplir las leyes
laborales y demas obligaciones inherentes a la relacion laboral con su personal. LA SUBCONTRATISTA acreditara ante LA
CONTRATISTA PRINCIPAL el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el numeral precedente. Para ello, exhibira
a LA CONTRATISTA PRINCIPAL o la Propiedad, cuando cualquiera de estas lo requieran, sus libros de planillas,
comprobantes de pago de remuneraciones, aportaciones y, en general, todos los documentos que acrediten el
cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo pagos a ESSALUD, SUNAT, CONAFOVICER, AFP Y SENCICO. En caso
de constatar cualquier incumplimiento, LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra retener cualquier suma que adeudase a LA
SUBCONTRATISTA por cualquier concepto hasta que LA SUBCONTRATISTA efectue dichos pagos, o hasta efectuar los
pagos con dichos fondos por cuenta de LA SUBCONTRATISTA. En caso se verifique incumplimiento de esta obligacién, LA
CONTRATISTA PRINCIPAL podra retener los pagos de LA SUBCONTRATISTA.

g) A cumplir las normas de seguridad que establecen las LEYES APLICABLES, por lo cual debera proveer a su personal de
los elementos de seguridad, equipos e higiene necesarios para la ejecucion de los trabajos materia de este CONTRATO.

h) El SUBCONTRATISTA debera tener en forma permanente durante toda la ejecucién de los Trabajos, un representante
en la Obra (Profesional o Jefe de Obra) con facultades suficientes para recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas
6rdenes e indicaciones le sean impartidas por EL CONTRATISTA PRINCIPAL.

i) Indemnizar y mantener a salvo a LA CONTRATISTA PRINCIPAL contra cualquier accién, procedimiento, reclamacién,
demanda, embargo, obligacién o dafo respecto de lesiones o muerte de cualquier persona o dafios y/o perjuicios relativos a
la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el presente CONTRATO que fueren causados como resultado directo o
indirecto del desarrollo de la ejecucion de dichas prestaciones, incluyendo los gastos que LA CONTRATISTA PRINCIPAL
se viera obligado a realizar con relacion a estos eventos, sin reserva ni limitacién alguna.

j) A efectos de la ejecucidn de las prestaciones a su cargo, LA SUBCONTRATISTA debera emplear los ELEMENTOS DE
SEGURIDAD. Igualmente, LA SUBCONTRATISTA continuamente debera renovar los ELEMENTOS DE SEGURIDAD
segun el estado de los mismos lo requiera o de acuerdo a solicitud formulada por LA CONTRATISTA PRINCIPAL segun el
criterio de ésta. En caso LA CONTRATISTA PRINCIPAL requiera a LA SUBCONTRATISTA que renueve los ELEMENTOS

Pagina6/15



DE SEGURIDAD vy ésta no proceda inmediatamente a ello, LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra entregar directamente los
ELEMENTOS DE SEGURIDAD que requieran ser renovados, procediendo al respectivo descuento a LA
SUBCONTRATISTA en cualquier contraprestacion que se le adeude, en cuyo caso LA SUBCONTRATISTA pagara a LA
CONTRATISTA PRINCIPAL una penalidad equivalente al valor de los ELEMENTOS DE SEGURIDAD que LA
CONTRATISTA PRINCIPAL haya entregado directamente, penalidad que también sera descontada de cualquier
contraprestacion que se le adeude a LA SUBCONTRATISTA, con lo cual LA SUBCONTRATISTA declara anticipadamente
su conformidad.

k) LA SUBCONTRATISTA asumira el pago de todas las multas y/o sanciones que cualquier Autoridad Gubernamental
pudiera imponer por la forma en la que LA SUBCONTRATISTA ejecuta sus prestaciones, pudiendo LA CONTRATISTA
PRINCIPAL proceder a descontar directamente de cualquier suma que pudiera adeudar a LA SUBCONTRATISTA los
montos de dichas multas y/o sanciones. LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra retener la respectiva contraprestacion a
favor de LA SUBCONTRATISTA para resarcirse o resarcir a terceros por los dafos generados como consecuencia de la
ejecucion de las prestaciones de LA SUBCONTRATISTA.

) LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra suspender la ejecucion de los servicios a cargo de LA SUBCONTRATISTA por
incumplimiento de las normas de seguridad, mediante comunicacion escrita. Esta suspension o paralizacién no supondra
ampliacion del plazo (ni reconocimiento de costo alguno) para la entrega de los servicios conforme al cronograma que se
haya pactado, debiendo LA SUBCONTRATISTA adoptar las medidas necesarias para retomar el ritmo de ejecucion de los
servicios y cumplir con el calendario de ejecucion.

m) A contar con una pdliza de responsabilidad civil que cubra dafios a terceros como consecuencia de la prestaciéon de sus
servicios, la que debera mantener vigente durante todo el CALENDARIO DE EJECUCION, inclusive si este es ampliado por
cualquier causa.

n) LA SUBCONTRATISTA estara obligada a retirar, en el plazo maximo de 1 dia calendario desde recibida la instruccién de
LA CONTRATISTA PRINCIPAL, al personal y/o equipo que, a juicio de esta (LA CONTRATISTA PRINCIPAL), no reuna las
condiciones de idoneidad y seguridad, respectivamente, sin que LA SUBCONTRATISTA tenga derecho a exigir
indemnizacion de ningun tipo por tales motivos.

DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA PRINCIPAL.-

LA CONTRATISTA PRINCIPAL se obliga a abonar el precio objeto de la subcontrata en los plazos y condiciones senalados
en las clausulas anteriores.

Asimismo, se obliga a cumplir con sus deberes de colaboracién con LA SUBCONTRATISTA a efectos de que esta pueda
cumplir con las prestaciones a su cargo.

DECIMO SEGUNDA: EXCESOS, REDUCCIONES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA
SUBCONTRATADA.-

a) En ningun caso podra LA SUBCONTRATISTA realizar trabajos por administracién. Asimismo, LA SUBCONTRATISTA
no tendra derecho a reclamar importe alguno por las OBRAS adicionales que excedan de lo que fue objeto de Subcontrata,
ni por aquellos trabajos que no se hayan ejecutado, salvo que exista la correspondiente adenda al contrato que al efecto se
suscriba entre los representantes legales de LA SUBCONTRATISTA y LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

b) Cuando la Propiedad o la Supervisién ordenara o introdujera modificaciones en los planos que impliquen reduccion o
incremento econdémico, las mismas deberan constar en adenda firmada por las partes, valorizandose con arreglo a los
precios unitarios incluidos en la oferta.

DECIMO TERCERA: ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA.-

Cuando LA SUBCONTRATISTA considere haber finalizado la OBRA e instalaciones objeto de Subcontrata, solicitara por
escrito a LA CONTRATISTA PRINCIPAL la recepciéon de la OBRA, que se llevara a cabo en el plazo maximo de diez dias,
siempre que la Supervision considere ejecutada correctamente la obra, y hubiere entregado LA SUBCONTRATISTA la
documentacién indicada.
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La recepcion en ningun caso exime al SUBCONTRATISTA de las obligaciones contraidas por el mismo a tenor del presente
Contrato, quedando exonerado Unicamente, a partir de la fecha de la recepcién, del deber de custodia.

DECIMO CUARTA: PERIODO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA.-

a) Una vez realizada por parte de la Propiedad la recepcién de la OBRA, objeto de este contrato, se abrira un periodo
de garantia de los mismos, por un plazo de 24 meses a contar desde la recepcion de las obras antes referidas.

Durante este periodo LA SUBCONTRATISTA se compromete a corregir a su cargo todos los defectos existentes que
sean imputables a deficiencias en los trabajos o en los materiales por él aportados. A estos efectos, LA
SUBCONTRATISTA debera corregir en un plazo no mayor a 10 dias el defecto notificado por LA CONTRATISTA
PRINCIPAL. Este plazo podria ser ampliado Unicamente por comunicacién escrita de parte de LA CONTRATISTA
PRINCIPAL.

Al vencimiento del plazo antes comentado, también seran a su cargo los gastos que LA CONTRATISTA PRINCIPAL se
vea obligada a realizar por prestacion de suministros, servicios o trabajos necesarios para la correccion de dichos
defectos, si no los hubiera corregido LA SUBCONTRATISTA.

El periodo de garantia (o periodo de defectos) antes comentado, es sin perjuicio de las responsabilidades legales
generales derivadas de la actividad de la construccion, de conformidad con lo regulado en los articulos 1782 y 1784 del
Cadigo Civil y otras que resulten de aplicacion.

b) LA SUBCONTRATISTA asume cuantas responsabilidades de todo orden se derivasen de las obligaciones que le
impone este Contrato, y en general las que guarden relacion con la ejecucion del proyecto y la OBRA misma, especialmente
las derivadas de accidentes ocurridos o producidos por la OBRA subcontratada tanto a los trabajadores como a terceras
personas o dafios a cosas. A tal efecto, debera estar protegido, durante toda la duracién del contrato, por el
correspondiente seguro de responsabilidad civil frente a terceros, de conformidad con lo previsto en la presente clausula.

En este sentido, LA SUBCONTRATISTA aportara a LA CONTRATISTA PRINCIPAL una fotocopia, que sera
debidamente cotejada con el original, de una Pdliza de Responsabilidad Civil General que cubra todos y cada uno de los
riesgos posibles de su actividad, con justificante de estar al corriente del pago. Dicha pdliza tendra una cobertura minima
equivalente a la mitad del monto del contrato, para siniestros derivados de dafios materiales y personales.

c) Asimismo LA SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir todas las normas que sobre Seguridad y Salud y prevencion
de riesgos en el trabajo se hallen vigentes en el ambito de lo que es objeto de Subcontrata. El incumplimiento de las normas
de seguridad y salud y prevencién de riesgos en el trabajo por parte de LA SUBCONTRATISTA o su personal, dara lugar a
la aplicacion de la penalidad, conforme al calculo detallado en el ultimo parrafo de la clausula séptima, sin perjuicio de
derecho a resolucion y a la consecuente indemnizacion.

d) LA SUBCONTRATISTA asume cualesquiera responsabilidades, incluidas las econdmicas, relativas a sanciones
administrativos que sean impuestas a LA CONTRATISTA PRINCIPAL por el incumplimiento de las obligaciones de LA
SUBCONTRATISTA, sean tributarias, laborales, municipales o de cualquier otro tipo de obligacion legal vigente en el ambito
territorial donde presta sus servicios.

DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.-

LA SUBCONTRATISTA se obliga a que, ni él o sus trabajadores, podran proporcionar o usar informacién confidencial o
reservada que pudieran haber obtenido en la ejecucion del presente CONTRATO a terceros.

Este compromiso de confidencialidad se extiende a todo el personal al servicio de LA SUBCONTRATISTA e incluye de ser
el caso, a todos los mandatarios, representantes, agentes, asesores y funcionarios de LA SUBCONTRATISTA, quien
debera adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de que dichas personas cumplan con las normas de
confidencialidad. LA SUBCONTRATISTA, sus trabajadores y contratistas, no divulgaran a terceras personas la informacion
confidencial o reservada a la que se refiere la presente clausula, salvo que, en cada caso, cuenten con la debida
autorizacion por escrito de LA CONTRATISTA PRINCIPAL, de ser el caso.
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LA SUBCONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA CONTRATISTA PRINCIPAL por cualquier dano o
responsabilidad que se le impute por violaciones de esta clausula.

DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.-

1. AINSTANCIA de LA CONTRATISTA PRINCIPAL.:

LA CONTRATISTA PRINCIPAL podra resolver de pleno derecho el presente contrato, de acuerdo a lo previsto por el
articulo 1430° del Cadigo Civil, en caso LA SUBCONTRATISTA incurra en cualquiera de las siguientes causales:

a) LA SUBCONTRATISTA incumpla con el avance de LA OBRA y/o conforme al calendario de ejecucién - Anexo lIl.

b) LA SUBCONTRATISTA incumpla con la FECHA DE ENTREGA, salvo en el supuesto de adicional o ampliacién
expresamente solicitado por LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

c) LA SUBCONTRATISTA incumpla en observar las especificaciones técnicas contenidas en los PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

d) La suspensién o paralizacién de los Trabajos objeto de este Contrato por un plazo superior a dos semanas.

e) LA SUBCONTRATISTA incumpla con cualquier otra obligacion a su cargo establecida en el presente contrato.

f) LA SUBCONTRATISTA quebrante el deber de confidencialidad, que ha asumido conforme al presente contrato.

g) En caso se hubiere emitido una orden de liquidacion en contra de LA SUBCONTRATISTA, nombramiento de un
liquidador temporal, se ha nombrado un administrador judicial o administrativo para la totalidad o parte sustancial
de sus obras o activos, o se aprobo una resolucién de liquidacién (que no sea para fusionarse o reestructurarse).

h) LA SUBCONTRATISTA hubiere cedido total o parcialmente los derechos y/u obligaciones derivadas del
subcontrato sin la aprobacién de LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

i) LA SUBCONTRATISTA no hubiere mantenido vigente, renovado o no ha cancelado cualquier seguro que deba ser
mantenido conforme al contrato.

j) Se hubiere superado el limite de penalidades del contrato (de manera independiente o acumulada).

De esta forma, la resolucion operara de pleno derecho, desde el momento en el que LA CONTRATISTA PRINCIPAL remita
a LA SUBCONTRATISTA, en la direccién mencionada en la parte inicial de este contrato (salvo modificacién debidamente
comunicada), una comunicacién en la que ésta manifiesta su voluntad de valerse de la presente clausula resolutoria
expresa. En consecuencia, independientemente de los efectos derivados de la resolucion contractual, LA CONTRATISTA
PRINCIPAL podra tomar la OBRA hasta donde se haya avanzado para que pueda contratar un prestador de servicios
distinto a LA SUBCONTRATISTA.

Asimismo, sera causa de resolucion el hecho de que LA SUBCONTRATISTA no se encuentre al corriente en el pago de las
cuotas de la Seguridad Social, de sus obligaciones de naturaleza salarial o de sus obligaciones tributarias.

La notificacién de la resolucién a LA SUBCONTRATISTA supone que éste en ningun caso ostentara la condicién de
poseedor o detentador de la obra ejecutada a los efectos de que pueda ejercitar las acciones interdictales de recobrar o
retener la posesion.

Ejercitada la resolucidon del contrato, LA SUBCONTRATISTA debera cesar inmediatamente en la OBRA, retirando la
maquinaria y utensilios de su propiedad que se hallaren en el proyecto, y ordenara a sus empleados que desalojen el
recinto de trabajo, absteniéndose de entrar en el mismo.

2. AINSTANCIA de LA SUBCONTRATISTA:

El retraso manifiesto en el pago de dos facturaciones que emita LA SUBCONTRATISTA, siempre que el impago no
obedezca a causa justificada de acuerdo con lo pactado en este Contrato.

DECIMO SEPTIMA: DEL REGISTRO VISUAL.-

Las partes declaran su conformidad anticipada con cualquier registro visual que LA CONTRATISTA PRINCIPAL o la
Propiedad efectue a través de cualquier medio (fotografias, filmaciones, entre otros) respecto de la ejecucién de las
prestaciones a cargo de LA SUBCONTRATISTA pactadas en el presente CONTRATO, asi como que el mismo podra ser
empleado para sustentar cualquier observacion de cualquier naturaleza que LA CONTRATISTA PRINCIPAL pudiera tener
respecto de la ejecucién de tales prestaciones.
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DECIMO OCTAVA: PROTECCION DE DATOS.-

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la proteccion de datos de caracter personal, los intervinientes
expresamente consienten la incorporacion de sus datos a los ficheros de caracter personal de los que sean responsables,
con finalidad comercial, financiera o estadistica.

Ambas partes podran conservar sus datos una vez finalizada toda relacion contractual durante el tiempo que sea necesario
para el cumplimiento de obligaciones legales y el posible establecimiento de futuras relaciones comerciales.

Las partes prestan asimismo su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados para su utilizacion
con los fines anteriores a otras entidades integradas en los grupos empresariales de los que forman parte.

Ambas partes garantizan que todos los datos personales seran utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones
y derechos que concede la Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, (y demas normativa aplicable en la materia.

El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos (oposicion, acceso, informacion, rectificacion,
cancelacion y revocacién de su autorizacion) que podran ser ejercitados dirigiendo comunicacién por escrito enviada al
domicilio que figura en el encabezado de este documento.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes previa lectura del presente Contrato y documentos complementarios,
firman el mismo, en el lugar y fecha a pie de este contrato.

DECIMO NOVENA: DEL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO.-

LA SUBCONTRATISTA garantiza el cumplimiento de todas las normas legales que le sean exigibles por su actividad
mientras esté vigente su relacion contractual con LA SUBCONTRATISTA, por tanto declara cumplir con todas sus
obligaciones en materia tributaria, laboral (incluyendo y sin limitarse al pago puntual de remuneraciones, beneficios sociales,
aportes previsionales, normas de seguridad, salud, higiene, prevencion de enfermedades, etc.), medioambiental (incluyendo
y sin limitarse a la gestion de residuos sélidos, liquidos, impacto ambiental generado desperdicios o residuos, etc.), de
salud, municipal y cualquier otra vigente en el ordenamiento juridico nacional, razén por la cual si durante la ejecucion del
presente contrato es sancionada por el incumplimiento de alguna norma legal, asumira la responsabilidad de manera
exclusiva. Del mismo modo, en caso LA CONTRATISTA PRINCIPAL sea sancionada por alguna conducta originada en las
prestaciones de LA SUBCONTRATISTA, la responsabilidad pecuniaria sera asumida por esta ultima, ya sea a través del
correspondiente reembolso o0 a cuenta de las valorizaciones, retenciones, garantias o cualquier otro concepto que tenga LA
CONTRATISTA PRINCIPAL en su poder.

LA SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores toda la normativa referente a la prevencion
de riesgos laborales, debiendo contra con los equipos de proteccion que sean necesarios durante la ejecucion del presente
contrato.

VIGESIMA: PROTOCOLO DE PREVENCION DE DELITOS Y CODIGO DE CONDUCTA.-

El SUBCONTRATISTA manifiesta que ha sido informada de la existencia de un Cddigo de Conducta y una Politica
Anticorrupcién aplicable a la CONTRATISTA PRINCIPAL. Estos documentos se encuentran accesibles en la pagina web
corporativa del grupo en que ésta esta integrada (www.gruposanjose.biz <http://www.gruposanjose.biz>). Las partes
deberan mantenerse puntualmente informadas de los cambios relevantes producidos en las mismas, mediante
comunicacion a la persona y direccion referida en el presente contrato.

Los principios establecidos en el Codigo de Conducta y la Politica Anticorrupcion regiran con caracter esencial la relacion
contractual entre las partes, lo que se acepta mediante la firma de este contrato. La no atencién de los mismos supondra un
incumplimiento del contrato, con los efectos legales y contractuales que resulten.

VIGESIMO PRIMERA: DE LA PRORROGA DE COMPETENCIA.-

Ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del cercado de Lima Metropolitana, haciendo renuncia expresa a
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cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. Del mismo modo declaran que sus domicilios seran los declarados en la

introduccién del presente contrato, los mismos que soélo podran darse por variados mediante una comunicacion notarial con
30 dias de anticipacion.

En prueba de conformidad con el presente contrato, el mismo es firmado en 2 (dos) ejemplares en la ciudad de LIMA, el dia
0.

LA SUBCONTRATISTA LA CONTRATISTA PRINCIPAL
.............. CONSORCIO CIE CIENCIAS
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ANEXO 1

RELACION DE PRODUCTOS/SERVICIOS CONTRATADOS.

Subtotal (Sol) O
IGV (Sol) 0
Total (Sol) 0
Los precios e importes se indican en Sol.

[CONDICIONES PARTICULARES.]

CRITERIOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

LA SUBCONTRATISTA debera cumplir las siguientes condiciones:

1. Cumplir con la normativa ambiental vigente aplicable a los bienes y/o servicios materia del presente acuerdo, la
cual declara conocer previamente a su relacién contractual con LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

2. Queda prohibida la recoleccion y traslado sin los permisos correspondientes, asi como la eliminacién de cualquier
tipo de residuo o cualquier otra accidon que pudiera ocasionar impacto ambiental negativo.

3. Disponer de los medios adecuados para la recoleccidn, transporte y eliminacién de los residuos peligrosos y no
peligrosos que pudiera generar como consecuencia de su trabajo para LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

4. Presentar a LA CONTRATISTA PRINCIPAL los documentos que demuestren la correcta gestion de los residuos
generados en obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. En caso de almacenamiento temporal de residuos en
obra, se realizara en la zona y las condiciones establecidas por LA CONTRATISTA PRINCIPAL.

5. Disponer de las licencias, permisos y autorizaciones reglamentarias que se requieran para la correcta atencion de
los bienes y/o servicios contratados.

6. Asegurar que todo el personal a su cargo cuente con la formacién adecuada y cuenten con la informacién
correcta de sus responsabilidades en materia ambiental.

7. En caso de requerir equipos y/o maquinaria en obra para la ejecucion de los trabajos contratados, deberan estar
en correcto estado de mantenimiento y cumplir con la normativa vigente, presentando a LA CONTRATISTA PRINCIPAL la
documentacién que le sea requerida.

8. En caso de utilizar maquinarias, no realizar mantenimiento preventivo en las instalaciones de obra, salvo
autorizacion expresa de LA CONTRATISTA PRINCIPAL, debiendo realizarse en talleres autorizados o en las instalaciones
de LA SUBCONTRATISTA.

9. Por parte de la SUBCONTRATISTA se tendra en cuenta el procedimiento de Gestion y Control de Vertidos de la
CONTRATISTA PRINCIPAL.

10. En ningun caso, el cumplimiento de las responsabilidades ambientales de LA SUBCONTRATISTA podra generar
a LA CONTRATISTA PRINCIPAL un costo no previsto explicitamente en el presente contrato. Si por algun motivo se
generara algun costo ambiental derivado de los trabajos realizados, LA CONTRATISTA PRINCIPAL se reserva el derecho
de repercutirlo a LA SUBCONTRATISTA.
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CARTAS DE GARANTIA:

- LA SUBCONTRATISTA debera entregar cartas de garantia de los materiales utilizados para sus trabajos
previamente al comienzo de estos.

RESPONSABLE EN OBRA:

- LA SUBCONTRATISTA debera tener un responsable en obra para todas las coordinaciones con el Director de
Obra y un Prevencionista de Seguridad y Salud.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD. SANCION:

- Las protecciones colectivas en materia de seguridad y salud se respetaran, caso contrario el trabajador de LA
SUBCONTRATISTA infractor sera sancionado repercutiendo dicha sancién a LA SUBCONTRATISTA.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES:

- LA SUBCONTRATISTA tendra a su personal de manera permanente con sus propios equipos de proteccién y
seguridad, en caso de que LA CONTRATISTA PRINCIPAL, verifique que no se cumpla, proporcionara estos equipos,
haciendo el descuento correspondiente en la valorizacion siguiente.

LIMPIEZA:

- La limpieza de los trabajos contratados seran por cuenta de LA SUBCONTRATISTA no siendo asi se realizara la
limpieza correspondiente y se pasara el cargo.

TRANSPORTE DE MATERIAL:

- El transporte del material tanto interno como externo sera responsabilidad de LA SUBCONTRATISTA.

CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

LA SUBCONTRATISTA debera cumplir las siguientes condiciones:

1. LA SUBCONTRATISTA estara obligada a que los bienes suministrados en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, cumplan con las normas técnicas de calidad conforme la normativa vigente.

2. En caso LA SUBCONTRATISTA emplee equipos de medicién y/o calibracion, debe entregar la documentacioén
(certificados de calibracién, certificado patron, entre otros), que garantice que los datos obtenidos son confiables para
equipos de medicion en obra y de todos aquellos equipos que LA CONTRATISTA PRINCIPAL considere necesarios para la
medicion de la calidad de los bienes suministrados.
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3. LA SUBCONTRATISTA debera presentar la documentacion de calidad requerida por LA CONTRATISTA
PRINCIPAL como son: certificados de calidad y fichas técnicas de los suministros al inicio de la obra y certificado de
garantia a la entrega de sus trabajos o suministros siguiendo en ambos casos la normativa vigente y exigida en el proyecto.

4. LA SUBCONTRATISTA debera presentar la documentacion de calidad referente a resultados de ensayos
expedidos por empresas u organismos autorizados de las unidades ejecutadas en obra siguiendo la normativa vigente y
requerimientos del proyecto.

5. En caso de que LA SUBCONTRATISTA realice trabajos que requieran de homologacion de competencias del
personal debera entregar los certificados expedidos por una empresa u organismo autorizado que lo acrediten, siguiendo la
normativa vigente y exigencias del proyecto.

6. LA SUBCONTRATISTA debera entregar documentos sobre la gestion de calidad de los trabajos realizados en
obra a modo de dosier de calidad completo. Por ello LA SUBCONTRATISTA debera presentar Manuales de uso y
mantenimiento, recomendaciones, montaje, planos as-built, protocolos, etc., de acuerdo al producto o material suministrado
y/o unidades de obra ejecutadas y todo aquel documento que se considere necesario para completar el Dosier de calidad.

La CONTRATISTA PRINCIPAL realizara un control y seguimiento de los trabajos objeto del contrato, para evaluar el
desempeno del SUBCONTRATISTA. A efectos de control y seguimiento la CONTRATISTA PRINCIPAL tendra en
consideracion, entre otros, la calidad del material suministrado y del trabajo realizado, el cumplimiento de plazos, el
comportamiento ambiental en la obra o servicio.

A la finalizacion del trabajo, la CONTRATISTA PRINCIPAL realizara una evaluacién interna del SUBCONTRATISTA,
quedando la misma a disposicion del personal de las Empresas de Grupo San José.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD:

1. LA SUBCONTRATISTA, cuando realice despacho en Obra, el personal encargado de la entrega deberan contar
con todos los equipos de proteccion personal y SCTR.

2. El personal que opere las maquinarias pesadas debera contar con certificaciéon que valide su competencia.

3. Se cumplirdn todas las medidas preventivas establecidas en el Plan de Seguridad de Obra, asi como en el
Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

4. En caso se observe algun acto o condicién insegura que ponga en riesgo la seguridad y salud del trabajador, se
podra paralizar dichas actividades hasta que se realicen las medidas correctivas para continuar con los trabajos.

5. LA SUBCONTRATISTA debera entregar documentos sobre la gestién de seguridad de los trabajos realizados en
obra a modo de dosier de seguridad completo.

(debe limitarse solo a criterios técnicos)

Firmado en dos ejemplares en la ciudad de LIMA, el dia 0

LA SUBCONTRATISTA LA CONTRATISTA PRINCIPAL
............ CONSORCIO CIE CIENCIAS
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